

			n° 19/10/01
			PROJET
			D.C.E
	TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DE CASTRES SUR GIRONDE	DOSSIER	1
		REF:	19CSG01
			DATE : novembre 2019
	Commune de Castres sur Gironde 1 place de la Mairie 33640 CASTRES sur GIRONDE		MAITRISE D'OUVRAGE
	Architectes: SARL d'architecture GAUTHIER - LACOSTE 6 impasse Filleau 33650 La Brède Tél: 05.56.20.29.44 Fax: 05.56.20.35.22 Portables : Marc GAUTHIER : 06.70.41.39.86 Piou LACOSTE : 06.73.86.66.60 Mail: gauthier.lacoste@wanadoo.fr		MAITRISE D'OEUVRE
			D.P.G.F (Détail de Prix Global et Forfaitaire)

D.P.G.F

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES DE CASTRES GIRONDE

LOT n° 1 - DESAMIANTAGE	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. TRAVAUX PREPARATOIRES	ens.			
2. DEPOSE DES PLAQUES EN AMIANTE CIMENT	m2			
3. METHODE	ens.			
4. TRI DES MATERIAUX	ens.			
5. ELIMINATION DES DECHETS	ens.			
6. RECEPTION	so.			
TOTAL LOT n° 1 HT				

LOT n°2 - GROS-CEUVRE - DEMOLITIONS - MAÇONNERIE	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. PREPARATION DE CHANTIER ET COMPTE DE REPARTITION				
1.1 GENERALITES				
1.2 ETAT DES LIEUX				
1.3 AUTORISATION DE VOIRIE				
1.4 UTILISATION DE LA GRUE				
1.5 CLOTURE DE CHANTIER				
1.6 PANNEAU DE CHANTIER				
1.7 BUREAU DE CHANTIER (compte de répartition)				
1.8 STATIONNEMENT DES VEHICULES				
1.9 SANITAIRES DE CHANTIER (compte de répartition)				
1.10 VESTIAIRES DE CHANTIER (compte de répartition)				
1.11 REFECTOIRE (compte de répartition)				
1.12 NETTOYAGE DU CHANTIER (compte de répartition)				
1.13 STOCKAGE DES MATERIAUX				
1.14 EVACUATION DES DECHETS (compte de répartition)				
1.15 P.P.S.P.S				
2. DEPOSES ET DEMOLITIONS				
2.1 DEPOSE DES PORTES EXTERIEURES (menuiserie bois)				
2.2 DEPOSE DES FENÊTRES EXTERIEURES (variante)	m2			
2.3 DEPOSE REMPLISSAGE PANNES A TREILLIS METALLIQUES	m2			
2.4 DEPOSE DE LA VERRIERE FAÇADE ET DU REMPLIS. PORTIQ. EST	m2			
2.5 DEPOSE REMPLISSAGE PORTIQUE OUEST (option)	m2			
2.6 DEPOSE SANITAIRES EXTERIEURS ET INTERIEURS (plomberie)				
2.7 DEMOLITION MURS VESTIAIRE ET DOUBLAGES AFFÉRANTS				
- Mur cloison	m2			
- Doublage	m2			
Sous-total				
3. TRAVAUX DE MAÇONNERIE				
3.1 MODIFICATION DU GROS-CEUVRE DU PORCHE	ens.			
3.2 MODIFICATION FACADES ET PAROIS SANITAIRES EXTERIEURS	ens.			
3.3 PERCEMENT PORTES VERS SANITAIRES CREES	ens.			
3.4 REMPLISSAGE ANCIENNES BAIES (travaux optionnels)	m2			
Sous-total				

4. TRAVAUX DE VRD				
4.1 CANALISATIONS EU-EV INTERIEURES	ens.			
4.2 EU-EV SANITAIRES EXTERIEURS	forf.			
4.3 EU-EV SANITAIRES INTERIEURS	forf.			
4.4 REGARD SANITAIRES PUBLICS	u			
4.5 RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	ml			
<i>Variante</i>	<i>ml</i>			
Sous-total				
5. TRAVAUX EXTERIEURS				
5.1 TROTTOIR ET RAMPES CÔTÉ NORD	m2			
5.2 PONÇAGE PARVIS EN PAVÉS BRUTS	m2			
5.3 DEPLACEMENT COMPTEURS	ens.			
5.4 RESEAU EAUX PLUVIALES				
5.4.1 TAMPONS DE REGARDS EP	u			
5.4.2 REGARDS EP <i>(option)</i>	u			
Sous-total				
6. NETTOYAGE ET REPLIEMENT	ens.			
Sous-total				
7. ETUDES D'EXECUTION	ens.			
Sous-total				
8. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	ens.			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 2 HT				

LOT n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. VERIFICATION ET RESTAURATION DE LA CHARPENTE EN PLACE	forf.			
2. RENFORCEMENT PIEDS DE POTEAUX DES PORTIQUES TREILLIS	u			
3. PROTECTION ANTI CHOC DES PIEDS DE POTEAUX	u			
4. DEPOSES	ens.			
5. PLATINES	u			
6. STRUCTURES PRIMAIRES				
6.1 PRÉCADRE BAIE SANITAIRES CRÉÉS	ens.			
6.2 OSSATURE PORTEUSE ITE	m2			
TOTAL LOT n° 3 HT				

LOT n° 4 - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. CHARPENTE BOIS				
1.1 CHEVRONNAGE SUR CHARPENTE METALLIQUE EXISTANTE	m2			
1.2 CHEVETRES POUR DESENFUMAGE	u			
1.3 BANDEAUX DE RIVE ET D'EGOUT	ml			
1.4 SOUS-FACES D'AVANT-TOIT	m2			
Sous-total				

2. COUVERTURE				
2.1 TUILES	m2			
2.2 RIVES	ml			
2.3 FAITAGE	ml			
2.4 AERATION	u			
2.5 TUILES A DOUILLE	u			
2.6 DESENFUMAGE				
2.6.1 REPOSE ET ADAPTATION	u			
2.6.2 DESENFUMAGE NEUF : CHASSIS VELUX (variante)	u			
Sous-total				
3. ZINGUERIE				
3.1 DEPOSES ET DEMOLITIONS	ens.			
3.2 SOLIN ENTRE VITRAGE OUEST ET RESERVE (variante)	ml			
3.3 CHENEAU DE RIVE (option)	ml			
3.4 GOUTTIERES	ml			
3.5 DESCENTES	ml			
3.6 DAUPHINS	u			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 4 HT				

LOT n° 5 - I.T.E (ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR)	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. STUCTURES PRIMAIRES	m2			
2. ISOLATION				
- Isolant 140mm	m2			
- Isolant 120mm	m2			
3. PAREMENT				
- Parement lisse	m2			
- Parement perforé	m2			
TOTAL LOT n° 5 HT				

Lot n° 6 - SERRURERIE - MENUISERIE ALUMINIUM	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. MENUISERIE ALUMINIUM EXTERIEURE				
1.1 CHASSIS OUVRANTS À PROJECTION	u			
1.2 CHASSIS FIXES RECTANGULAIRES	u			
1.3 CHASSIS FIXES TRAPEZOIDAUX				
1.3.1 Localisation: pignon ouest	m2			
1.3.2 Localisation: pignon est (option)	m2			
Sous-total				
2. MENUISERIE METALLIQUE EXTERIEURE CORTEN				
2.1 ISSUE DE SECOURS LATERALES	u			
2.2 ISSUE DE SECOURS FAÇADE EST	u			
2.3 PORTES FAÇADE OUEST				
2.3.1 <u>Quantité:</u> 1 unité avec crémone pompier intérieur	u			
2.3.2 <u>Quantité:</u> 1 unité avec serrure anti panique, serrure à barrillet	u			
2.4 PORTES D'ENTREE SOUS PORCHE COTE SUD	u			
2.5 PORTAIL COULISSANT	u			
Sous-total				

3. VETURE ISOLANTE EN ACIER CORTEN	m2			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 6 HT				

LOT n° 7 - MENUISERIE BOIS	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1 DEPOSES MENUISERIES				
1.1 PORTES EXTERIEURES	u			
1.2 VERRIERE EST	m2			
1.3 PORTES INTERIEURES	u			
1.4 ESCALIER	forf.			
Sous-total				
2. MENUISERIES INTERIEURES				
2.1 PORTE VITREE	u			
2.2 PORTES COUPE-FEU 1h				
- passage de 210x180 cm	u			
- passage de 210x160 cm	u			
2.3 PORTES PLEINES	u			
2.4 PORTES CLOISONS EN MATERIAU COMPACT	u			
Sous-total				
3 HABILLAGE MURAL	m2			
Sous-total				
4 PLINTHES	ml			
Sous-total				
5 ESCALIER	u			
Sous-total				
6 SIGNALETIQUE	ens.			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 7 HT				

LOT n° 8 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFONDS MODULAIRES	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. PLAFONDS				
1.1 ECHAFAUDAGE OU NACELLE SUR ROUE	forf.			
1.2 DEPOSES	m2			
1.3 ISOLATION RAMPANTE	m2			
1.4 PLAFOND MODULAIRE RAMPANT	m2			
1.5 PLAFONDS LISSES SUSPENDUS	m2			
1.6 PLAFOND LISSE AUTOPORTANT	m2			
1.7 REPRISE DE PLAFONDS	m2			
1.8 TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES	u			
Sous-total				

2. ELEVATIONS				
2.1 DOUBLE ISOLANT SUR OSSATURE METALLIQUE	m2			
2.2 ENDUIT PLATRE	m2			
2.2 CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE 98mm	m2			
Sous-total				
3. NETTOYAGE ET EVACUATION DE CHANTIER	forf.			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 8 HT				

LOT n° 9 - PLOMBERIE - SANITAIRE - GAZ	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. DEPOSES ET DEMOLITIONS				
1.1 DEMOLITION SANITAIRES EXTERIEURS ET INTERIEURS	ens.			
1.2 DEPOSE AEROTHERMES	ens.			
Sous-total				
2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE				
2.1 DISTRIBUTION EF	ens.			
2.2 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	ens.			
2.3 RESEAUX D'EVACUATION (EU, EV)				
2.3.1 SANITAIRES EXTERIEURS	forf.			
2.3.2 SANITAIRES INTERIEURS	forf.			
2.4 APPAREILS SANITAIRES				
2.4.2 DEPOSES	u			
2.4.3 CUVETTE WC A RESERVOIR DE CHASSE	u			
2.4.4 LAVE-MAINS	u			
2.4.5 URINOIR	u			
2.4.6 REPOSE URINOIRS	u			
2.4.7 SIPHONS DE SOL	u			
2.4.8 ROBINETS DE PUISAGE	u			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 9 HT				

LOT n° 10 - ELECTRICITE - VENTILATON - CHAUFFAGE	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
A - ELECTRICITE				
1 ORIGINE DES INSTALLATIONS	ens.			
2 DEPOSES - DEMOLITIONS - REMPLACEMENT D'APPAREILLAGES	ens.			
3 TABLEAU DE PROTECTION	ens.			
4 CIRCUIT DE TERRE	ens.			
5 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE	ens.			
<i>TRAVAUX OPTIONNELS</i>	ens.			
6 CONFORMITE - MISE EN SERVICE	ens.			
7 LIAISONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES				
8 PRISES DE COURANT ET INTERS				
- Salle	u			
- Annexe	u			
- Etage	u			

9 APPAREILS D'ECLAIRAGE				
- Appareil plafond salle	u			
- Sas entrée	u			
- Plafonniers abri entrée	u			
- Luminaires conservés	forf.			
- Luminaires sanitaires intérieurs	u			
- Luminaires sanitaires extérieurs	u			
10 ECLAIRAGE DE SECURITE	ens.			
Sous-total				
B - VENTILATIONS				
11 VENTILATION MECANIQUE				
11.1 CAISSON D'EXTRACTION	ens.			
11.2 RESEAUX DE GAINES	ens.			
11.3 ENTrees ET SORTIES D'AIR EN TOITURE	ens.			
11.4 BOUCHES D'EXTRACTION	ens.			
Sous-total				
C - CHAUFFAGE				
12 PLAFOND RAYONNANT ACOUSTIQUE MODULAIRE	u			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 10 HT				

LOT n° 11 - REVETEMENTS SCELLES	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1 REVETEMENTS SCELLES EN SOL				
1.1 SOLS SANITAIRES EXTERIEURS	m2			
1.2 SOLS SANITAIRES INTERIEURS	m2			
1.3 SIPHONS DE SOL	m2			
Sous-total				
2 REVETEMENTS MURAUX				
2.1 REVETEMENTS MURAUX EXTERIEURS	m2			
2.2 REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS	m2			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 11 HT				

LOT n° 12 - PEINTURES	U	Q	PU en € HT	Total en € HT
1. PEINTURES EXTERIEURES				
1.1 BANDEAUX DE RIVE ET D'EGOUT	ml			
1.2 DAUPHINS	u			
Sous-total				
2 PEINTURES SUR METAL				
2.1 CHARPENTE METALLIQUE	ens.			
2.2 TUYAUTERIES SANITAIRES	ens.			
Sous-total				

3 PEINTURES INTERIEURES				
3.1 PEINTURE SUR BOIS				
3.1.1 PORTES	ens.			
3.1.2 PANNEAUX DE CONTREPLAQUE	m2			
3.1.3 ESCALIER	u			
3.1.4 PLINTHES	ml			
3.2 PEINTURES SUR PLATRE				
3.2.1 PLAFONDS LISSES	m2			
3.2.2 DOUBLAGES ET CLOISONS PLAOSTYL	m2			
3.3 PEINTURES SUR MUR SALLE	m2			
Sous-total				
4 NETTOYAGE AVANT RECEPTION	ens.			
Sous-total				
TOTAL LOT n° 12 HT				